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BASES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACI~N POR INVITACIN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

EI ORGANISMO PBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN a trav~s del 
Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision y su Jefe el Ing. Jos~ David Dami~n Rios de conformidad con 
lo dispuesto por el articulo 31, 43 y 44 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su 
reglamento, sus lineamientos y politicas, asi como por el articulo 11 del Reglamento de Obra Pblica para el 
Municipio de Zapotln el Grande, Jalisco, convoca al procedimiento de contrataci~n por INVITACION A CUANDO 
MEN OS TRES PERSONAS, emitiendo las siguientes: 

BASES Y LINEAMIENTOS: 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR INVITACION A CUANDO ME~NOS 3 PERSONAS 
NOMBRE DE LA OBRA: SUSTITUCIN DE RED DE AGUA POTABLE EN TUBER[A DE PVC RD-26 DE 3" DE 

0, INCLUYE 36 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/Z" DE 0 Y  Z  
CAJAS DE VALVULAS DE 1.40X1.40 m. A BASE DE MUROS DE LADRILLO ROJO 
RECOCIDO Y TAPA DE POLIETILENO, EN LAS CALLES R~BEN FUENTES Y 

RICARDO FLORES MAGON, ENTRE LAS CALLES IGNACIO MARISCAL Y 
TENOCHTITLAN COL IARDINES DE ZAPOTLAN, 

N°DEOBRA: PRODDER/04/2022 
N° DE COMPRANET: 10-814023967-E1-2022 

UBICACI~N: CALLES R~BEN FUENTES Y RICARDO FLORES MAG~N, ENTRE LAS CALLES 
IGNACIO MARISCAL Y TENOCHTITLAN COL. JARDINES DE ZAPOTLAN. EN CIUDAD 
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. 

PROGRAMA: Programa de Devoluci~n de Derechos (PRODDER), para el ejercicio fiscal 2022 
EJERCICIO FISCAL: 2022 TIPO DE RECURSO: FEDERAL 

FECHA VISIT A AL LUGAR Viernes 12 Doce de Agosto del FECHA JUNTA DE Viernes 12 Doce de 
DE LOS TRABAJOS: 2022 ACLARACIONES Agosto de! 2022 

09:00 hrs. 12:00 hrs .. 

FECHA DE Viernes 19 Diecinueve de Viernes 26 
PRESENTACIN Y Agosto del 2022 FECHA DEL FALLO Veintis~is de 

APERTURADE Agosto de! 2022 
PROPOSICIONES: Presentaci~n 09:00 hrs. 

Apertura 9 : 1 5  hrs. 17 :00 hrs. 

PLAZO DE EJECUCION 45 Dias Naturales FECHA DE INICIO Y 26 de Agosto de! 
TERMINACION 2022 al 

09 de Octubre del 
2022 
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CAPITULOI 
DISPOSICIONES GENERALES 

El presente procedimiento de contrataci~n tiene por objeto adjudicar la construcci~n de la siguiente obra 

"SUSTITUCI~N DE RED DE AGUA POTABLE EN TUBERiA DE PVC RD-26 DE 3" DE 0, INCLUYE 36 TOMAS 
DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 
1/2" DE 9 Y 2 CAJAS DE VALVULAS DE 1.40X1.40 m. A BASE DE MUROS DE LADRILLO ROJO RECOCIDO Y TAPA 
DE POLIETILENO, EN LAS CALLES RBEN FUENTES Y RICARDO FLORES MAG~N, ENTRE LAS CALLES IGNACIO 
MARISCAL Y TENOCHTITLAN COL. JARDINES DE ZAPOTL~N", bajo los siguientes aspectos: 

I. REGISTRO DE PADRN DE CONTRATISTAS: 

El Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, integrar~ la informaci~n del Registr~ nico de Contratistas 
en materia de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas dentro del Organismo y, lo mantendr~ 
actualizado en COMPRANET, con excepci~n de aquella informaci~n que por su naturaleza tenga el car~cter de 
Reservada. 

En los archivos del Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, se resguardar~ dicho registro, mismo que 
contendr~ como minimo: 

• Nombre denominaci~n y/o raz~n social del contratista; 
• Informaci~n relativa al numero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcin en 

el Registro Pblico de Comercio o de personas morales; 

• Relacion de accionistas o socios; 
• Nombre de sus representantes legales, asi como la informaci~n relativa a los documentos que los acrediten 

como tales y sus datos de inscripci~n en el Registro Pblico de Comercio o de personas morales; 

• Especialidad de la contratista y de su representante t~cnico, asi como la informaci~n relativa a los contratos 
de obras o servicios que lo acrediten; 

• Informaci~n referente a la capacidad t~cnica, econ~mica y financiera. 

Aunado a lo anterior, se deber~ estar a lo dispuesto en el articulo 36 y 74 bis de la LOPSRM y 43 de! Reglamento. 

Y de conformidad con los siguientes requisitos para Ingresar al Registro de Padron de Contratistas, de! Organismo 
Pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotl~n, por medio del Departamento de Estudios, Proyectos 
y Supervision,: 

1.- Acta constitutiva y modificaciones, copia simple (trat~ndose de personas juridicas); Acta de nacimiento 

(trat~ndose de personas fisicas) .  

2 . -  Poder general o especial para actos de administraci~n o d e  d o m i n i o  del representante legal, certificado ante 

Notario Pblico. 
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3.- Lista do de productos y / o servicios 

(gen~ricos). 

4.- Identificaci~n oficial vigente de la persona fisica o de la o del representante legal. 

5.- Comprobante de domicilio vigente. 

6.- Presentar la constancia de situaci~n fiscal actualizada. 

7.- Copia de Cedula Profesional 

8.- Relacion de Contratos 

9.- Estados Financiero 

10.- Opini~n 32 (cumplimiento de obligaciones fiscales) vigente y emitida por el Sistema de Administraci~n 

Tributaria SAT. 

Los Contratistas que previamente cumplieron con los requisitos anteriormente mencionados y que se les fue 
otorgada su CONSTANCIA DE REGISTRO AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL ORGANISMO P~BLICO 
DESCENTRALIZADO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN, quedan exentos de la presentaci~n 
nuevamente de las Documentos mencionados en las parrafos anteriores, enumerados de! 1 al 10, para la presente 
Licitaci~n P~blica, salvo los que en caso especial, solicite la entidad convocante y los descritos mas adelante en las 
Propuestas T~cnica y Econ~mica, contenidas en el Capitulo I I I  de las presentes Bases. 

Para efectos de la protecci~n de datos para el registro en el padr~n de contratista, de conformidad con el articulo 3, 
Fracci~n II, 21, 22 y 27 de la Ley General de Protecci~n de Datos Personales en Posesi~n de Sujetos Obligados en 
este caso por el Organismo; asi como lo dispuesto por la Ley de Protecci~n de Datos Personales en Posesi~n de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios en el articulo 3, Fracci~n I l l ,  19, 20, 21 .2 y 22.  EI Organismo 
Pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotl~n, con domicilio en la finca marcada con el nmero 61 

de la Avenida Juarez, en la Colonia Centro, ubicado en el Municipio de Zapotln El Grande Jalisco; es el responsable 
del uso y protecci~n de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 

Los datos personales que usted proporcione al Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, ser~ nica y 
exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta dependencia. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podr~ consultar a trav~s de la pgina de internet de este 
sujeto obligado, la cual es: www.sapaza.gob.mx o bien de manera presencial en nuestras instalaciones. 

La determinaci~n de inscribir o no a las contratistas en el registro de contratistas, estar~ condicionado a 
la documentaci~n e informaci~n presentada acerca de dicha contratista, su representante legal, t~cnicos y socios. 
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En caso de no proceder la inscripci~n de la contratista en el Registro de Contratistas, el Departamento de Estudios, 
Proyectos y Supervision la notificar~ dentro de los 15 das h~biles posteriores a su solicitud de inscripci~n. 

Este registro no constituye derechos y obligaciones entre las partes. 

Cualquier interesado tendr~ acceso al Registro de Contratistas en t~rminos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci~n Pblica del Estado de Jalisco, y sus municipios, con excepci~n, de aquella informaci~n que tenga el 
car~cter de informaci~n reservada. 

En los procedimientos de Invitaci~n a cuando menos tres personas o de Adjudicaci~n Directa, la selecci~n de 
participantes se hara de entre los contratistas que se encuentren registrados tomando en cuenta su experiencia, 
especialidad, capacidad t~cnica y antecedentes de cumplimiento en tiempo y en monto respecto de contratos que 
tengan celebrados con la entidad convocante 

Asimismo . se consideraran los contratistas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata, asi como los 
recursos t~cnicos, financieros y dem~s necesarios, de conformidad con las caracteristicas, complejidad y magnitud 
de los trabajos a ejecutar. 

II. DEL USO DE COMPRANET: 

Para el procedimiento de adjudicaci~n por medio de la modalidad de Invitaci~n a cuando menos 3 personas, 
se estara a lo conforme a los lineamientos contenidos en el ACUERDO por el que se establecen las 
disposiciones que se deber~n observar para la utilizaci~n del Sistema Electronico de Informaci~n Pblica 
Gubernamental denominado CompraNet, emitidos por la Secretaria de la Funci~n Pblica, publicados en el 
Diario Oficial de la Federaci~n, el dfa 28 de Junio del 2011,  asi como las demas que determine el sistema 
COMPRANET y que est~n de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, asi como su reglamento vigente. 

III. DE LA EXCEPCI~N A LA LICITACI~N P~BLICA: 

El Jefe de Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision de forma conjunta con el Director General qui~n es el 
titular del Comit~ Mixto de Obra Publica del Sistema de Agua Potable de Zapotlan el Grande, suscribir~n el dictamen 
de procedencia para la contrataci~n de Obras Pblicas, sin sujetarse al procedimiento de Licitaci~n Pblica, bajo los 
supuestos de excepci~n contenidos en los articulos 42 y 43 de la LOPSRM., asi como de aquellos servicios que tengan 
por objeto la coordinaci~n y supervision de trabajos; mismo que deber~ estar debidamente fundado y motivado, 
atendiendo las caracteristicas de cada asunto en particular. 

Condiciones para la contrataci6n de obras o servicios relacionados con las mismas, fundados en casos de 
excepci~n a la Licitaci~n P~blica. 

Ante la necesidad de contratar obras pblicas o servicios relacionados con las mismas, Departamento de Estudios, 
Proyectos y Supervision, elabora seg~n corresponda, el escrito serialado en el p~rrafo segundo del articulo 41 de la 
LOPSRM el cual debera estar fundado y motivado, de acuerdo a las circunstancias que concurran en cada 
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caso en criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez; circunstancias que asegurar~n al 
Organismo las mejores condiciones. 

El escrito ser~ procedente cuando se acredite cuando menos uno de los criterios sefalados, sin la necesidad de que 
sean todos y cada uno de ellos y, ser suscrito por el Jefe de Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision de 
forma conjunta con el Director General segn les corresponda. 

El escrito ser presentado en la sesi~n pr~xima inmediata del H. Comit~ Mixto de Obra Pblica del 
Sistema de Agua Potable de Zapotlan, a efecto de que el asunto sea dictaminado. 

El H. Comit~ no dictaminar~ sobre las contrataciones sefaladas en las fracciones II, IV, V, VI y VII del articulo 42 de 
la LOPSRM. Por lo que nicamente ser informado de su adjudicaci~n, en la sesi~n ordinaria inmediata posterior, a 
la suscripci~n de dichos contratos. 

IV. DE LA AUTORIZACIN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVS: 

Tanto el Jefe de Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision de forma conjunta con el Director General 
autorizar~ los Proyectos Ejecutivos que permitan ejecutar las obras publicas y en su caso, los proyectos parciales 
que permitan ejecutar las obras de gran complejidad, de conformidad con el artfculo 24 parrafo cuarto, de la 
LOPSRM. 

El Jefe de Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision de forma conjunta con el Director General elaborarn 
el dictamen t~cnico estando debidamente motivado, acreditar~ el car~cter de Obras de Gran Complejidad a la que 
asi se considere; lo anterior en virtud de que todos los trabajos resultan singulares entre sf. 

V. DE LA EJECUCI~N DE LOS TRABAJOS: 

Para la ejecuci~n de Obras P~blicas, Jefe de Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision de forma conjunta 
con el Director General deber~ contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construccin, normas de 
calidad y el programa de ejecuci~n totalmente terminados. 

Jefe de Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision deber~ prever y acordar, si se requiriera por la magnitud 
de la obra, la especializaci~n de los proyectos o por la falta de personal, dentro del presupuesto que al efecto le sea 
asignado a dicha rea, que la supervision se realice por terceros; si asi fuera el caso, la aprobacion de las estimaciones 
para efecto de pago, se realizar~ por la residencia de obra el Jefe de Departamento de Estudios, Proyectos y 
Supervision, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la LOPSRM. 

Como parte de la ejecuci~n de las obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, Jefe de Departamento de 
Estudios, Proyectos y Supervisi~n de forma conjunta con la Direcci~n de Ordenamiento Territorial, observar~n las 
disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcci~n rijan en el sitio en donde 
se desarrollar~n las obras pblicas, independientemente de que se trate del ~mbito Federal, Estatal o Municipal. 
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Asimismo, de acuerdo con la normatividad aplicable, previo a la realizaci~n de los trabajos, Jefe de Departamento de 
Estudios, Proyectos y Supervision coadyuvar~ con la contratista, a efecto de tramitar y obtener de las autoridades 
competentes a nivel central, los dict~menes, permisos, licencias, etc., o en su caso se precisar~ en la convocatoria a 
la licitaci~n pblica o notificaci~n de adjudicaci~n directa, aquellos tr~mites que corresponda realizar al contratista. 

VI. DE LA APLICACI~N DE RETENCIONES, DEDUCCIONES, DESCUENTOS Y PENAS CONVENCIONALES: 

El Jefe de Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision a trav~s de la Jefatura de la Tesoreria del Organismo 
o en su caso seg~n les corresponda, tendr~ la facultad de verificar en todo momento el cumplimiento del contrato, 
adems aplicar~n las retenciones, deducciones, descuentos y/o penas convencionales procedentes, por el 
incumplimiento de obligaciones pactadas en el contrato correspondiente, a cargo de la contratista. 

VII. DE LOS PLAZOS: 

El plazo programado para la ejecuci~n de la Obra ser~: 

FECHA DE INICIO: 26 de Agosto del 2022 

FECHA DE TERMINACI~N: 09 de Octubre del 2022 

PLAZO DE EJECUCI~N: 45 Cuarenta y cinco dias naturales. 

Las fechas de inicio y terminaci~n ser~n las definitivas las que queden asentadas en el contrato de obra pblica 
ajustandose a las condiciones de pago sabre la modalidad de precios unitarios par tiempo determinado de 
conformidad con el articulo 45 fracciones I y 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El plazo de ejecuci~n de los trabajos para la obra ser~ de 45 Cuarenta y cinco dias naturales de ejecuci~n, de 
conformidad al calendario anexo. 

El Inicio y conclusion del proceso de Adjudicaci~n bajo la modalidad de Licitaci~n Pblica Nacional, se inicia con la 
Publicaci~n de la correspondiente Convocatoria en Compranet o manera presencial y concluye con la emisi~n y la 
firma del contrato o, en su caso, al declarar desierta la licitaci~n de conformidad a lo previsto en el articulo 40 de la 
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el articulo 31 del Reglamento de la ley en cita. 

VIII. DE LA SUPERVISION Y RESIDENCIA: 
La supervision de todo el procedimiento estar~ a cargo Del Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, a 

trav~s del jefe el Ing. Jos~ David Dami~n Rios, o de quien designe para su efecto. 

IX. DE LOS ANTICIPOS: 

Se otorgara un anticipo de! 25% veinticinco par ciento, de la asignaci~n aprobada para el contrato, para inicio de las 
trabajos, para la compra y producci~n de materiales, asf como de los insumos, de conformidad a lo que dispone el 
articulo 50 fracci~n II de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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E l  anticipo ser amortizado, mediante las deducciones que en forma proporcional se efect~en en cada una de las 
estimaciones que sean presentadas para su pago, debiendo liquidar el faltante por amortizar en la ltima estimaci~n 
y e n  caso de que no sea amortizado en esta forma, "EL CONTRATISTA" se obliga a devolver el faltante a trav~s de un 
cheque certificado a favor del Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotln. 

X. DE LOS IMPEDIMENTOS PARA CONCURSAR: 

En el presente procedimiento no se permitir~ la participaci~n de las personas que se encuentren inhabilitadas e 
impedidas de conformidad con los supuestos de los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas . 

XI. DE LOS OBSERVADORES: 

A los actos del procedimiento de Licitaci~n Pblica Nacional podr~ asistir cualquier persona en calidad de 
observador, bajo la condici~n de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, 
de conformidad con el articulo 27 p~rrafo s~ptimo de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

XII. DE LA FORMA Y PORCENTAJES DE LAS GARANT[AS: 

El Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, solicitar~ a los contratistas con motivo de la celebraci~n de 
contratos y convenios en materia de obra publica y servicios relacionados con las mismas, fianza otorgada por 
instituci~n autorizada, la cual ser~ calificada y en su caso aceptada, por la Encargada de la Tesoreria del Organismo 
conforme a las facultades otorgadas por la Ley. 

De acuerdo con lo dispuesto en los Articulos 48 y 66 de la LOPSRM, quienes celebren contratos en materia de Obras 
Pblicas y servicios, deber~n garantizar: 

1) Garantia de Anticipo 

En caso de otorgarse anticipo, a efecto de asegurar la aplicaci~n correcta del mismo, los contratistas constituiran 
previamente a su otorgamiento, fianza de garantia expedida por compafifa afianzadora, por la totalidad del monto 
del anticipo, a favor del Organismo Pblico Descentralizado, depositada a trav~s de la Tesoreria del Organismo 0 

seg~n corresponda, la fianza estar~ vigente hasta su total amortizaci~n y s~lo ser~ cancelada por la Tesoreria del 
Organismo ante el Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, previa petici~n expresa del mismo o segun 
corresponda. 

El contratista o al licitante a quien se le haya adjudicado el contrato y reciba la notificaci~n de fallo de la licitaci~n, 
deber~ entregar la garantia del anticipo dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que se haya 
formalizado el contrato, o en su caso, en la fecha establecida para dicho acto. 
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Se debe garantizar el 100% del anticipo y de presentarse el caso, en la recuperaci~n de los anticipos se deben 
considerar los intereses de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federaci~n de 
acuerdo con lo establecido en el primer parrafo del Articulo 91 segundo p~rrafo del Reglamento de la LOPSRM. 

2) Garantia de Cumplimiento. 
Esta garantia deber~ constituirse a favor del Organismo Pblico Descentralizado, Sistema de Agua Potable de 
Zapotlan a trav~s de la Tesoreria por el 10% del monto total del contrato, incluyendo el IVA; 

Deber~ ser entregada por el contratista dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificaci~n de fallo 
o adjudicaci~n. De no presentar la garantia en este plazo, no se podr~ formalizar el contrato, dando lugar a lo 
sefalado en el Articulo 47, p~rrafo segundo de la LOPSRM. 

Para el cumplimiento de los convenios se constituir~ la garantia a favor del Organismo P~blico Descentralizado 
Sistema de Agua Potable de Zapotlan, a trav~s del Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision por el 10% 
del monto total del convenio, incluyendo el IVA y /o se podr~ constituir mediante un endoso expedido por una 
compafifa afianzadora. 

La garantia referida en el parrafo anterior, estar vigente hasta el cumplimiento del contrato o a la conclusion de los 
convenios que se hubieren formalizado en su caso y/o a la substanciaci~n de todos los juicios de conformidad con el 
Articulo 282 de la Ley de Instituciones y de Fianzas; 

3) Garantia de Vicios ocultos. 
Para responder por la buena calidad de las obras ejecutadas, la reparaci~n de los vicios ocultos y cualquier otra 
responsabilidad inherente a las obras pblicas y/o los servicios relacionados con las mismas, el Departamento de 
Estudios, Proyectos y Supervision o segun corresponda, solicitar~ al contratista constituir una fianza a favor del 
Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotl~n, a trav~s de la Tesoreria Municipal, por el 
equivalente al 10% de! monto total ejercido de los trabajos incluyendo el IVA; o del 5% cuando se garantice mediante 
carta de cr~dito irrevocable o aportaci~n liquida de recursos en fideicomisos constituidos para ello. 

La garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, ser entregada por el contratista, previo a la 
recepci~n de los trabajos o servicios, y se liberar~ una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha 
del acta de recepci~n fisica de los trabajos, por el Organismo P~blico Descentralizado Sistema de Agua Potable de 
Zapotln, siempre que y durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista, o de haber 
surgido, haya sido subsanada por el mismo. 
Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, por el Organismo 
Pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotl~n o segun corresponda, deber~n notificarlo por escrito 
al contratista, para que ~ste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo mximo de 
treinta dias naturales; transcurrido este t~rmino sin que se hubieran realizado, la Tesoreria del Organismo previa 
solicitud expresa de la Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotl~n o en su 
caso, proceder~ a hacer efectiva la garantia; si la reparaci~n requiere de un plazo mayor, las partes podr~n convenirlo 
por escrito, debiendo continuar vigente la garantia. 
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Si la garantfa por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituida 
mediante fianza, su liberaci~n estar~ a lo previsto en la p~liza de garantia que se otorgue en los t~rminos del Articulo 
98 de! Reglamento. 

Aplicacion de garantias. El Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision o segun corresponda, integraran el 
expediente correspondiente, para que la Tesoreria del Organismo reclame la ejecuci~n de las garantias, en los 
tiempos determinados . 

Cuando se presente la rescisi~n del contrato, la Tesoreria har exigible la fianza de cumplimiento por su monto total, 
aunque dicho incumplimiento sea proporcional al monto de las obligaciones incumplidas . 

Cancelaci6n de las garantias. 
La cancelaci~n de las fianzas solamente proceder~ cuando el Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision o 
segun corresponda, hayan constatado la terminaci~n de los trabajos a entera satisfacci~n del Organismo Pblico 
Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotln. 

La garantia de anticipo solamente se liberar~ cuando se hayan amortizado totalmente los anticipos otorgados, 
este proceso se realizar~ por el Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision ante la Tesoreria, previa petici~n 
expresa. 

Ademas de las anteriores, para efectos de garantizar las obras pblicas o servicios relacionados con las mismas, 
queda a discreci~n del Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision o segun corresponda, el solicitar a la 
contratista, alguna otra garantia de acuerdo con lo que en su momento sea publicado en las Convocatoria 
de licitaci6n . 

EI Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, observaran ciertos requisitos y condiciones que como 
minimo, deber~n contener las fianzas para la calificaci~n y aceptaci~n de ~sta, mismos que a continuaci~n se sealan: 

a) Deber~n expedirse a favor del Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotln; 
b) Indicaci~n del importe total garantizado con nmero y letra; 
c) Referenda de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 
d) La informaci~n correspondiente al n~mero de contrato o acto celebrado, su fecha de suscripci~n y vigencia 

de la obligaci~n contractual, asi como la especificaci~n de las obligaciones garantizadas; 
e) La denominaci~n o nombre del contratista; 
f) La condici6n de que la vigencia de la fianza deber~ quedar abierta para permitir que cumpla su objetivo, de 

tal forma que no podr~ estipularse plazo alguno que limite su vigencia, el cual no debe confundirse con el 
plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los contratos; 

g) La fianza deber~ estar vigente durante la substanciaci~n de todos los recursos legales, hasta que la autoridad 
competente pronuncie resoluci~n definitiva de conformidad con el Articulo 293, de la Ley de Instituciones y 
de Fianzas; 

h) La vigencia no podr~ limitarse en raz~n del plazo de ejecuci~n del contrato principal, por lo que la fianza 
permanecer en vigor a~n en los casos en los que el Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Agua 
Potable de Zapotl~n, otorgue pr~rrogas o esperas al proveedor; 
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i) En la fianza debera preverse que la instituci~n afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento 
de ejecuci~n establecido en los Articulos 279, 282, 293 y dems relativos aplicables de la Ley de Instituciones 
y de Fianzas, el procedimiento estar~ sujeto al pago de intereses que prev~ el mismo ordenamiento legal, por 
pago extemporaneo del importe de la p~liza de fianza. 

Dentro del presente procedimiento de contrataci~n los trabajos que forman parte de la obra no se permiten 
subcontratos . 

CAPITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO 

I. DE LA VISITA 

Se llevara a cabo una visita al sitio de realizaci~n de trabajos el dia 12 Doce de Agosto del ano 2022, a las 09:00 
nueve horas, (ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA), el punto de reunion ser~: CALLES RUB~N FUENTES Y RICARDO 
FLORES MAGN, ENTRE LAS CALLES IGNACIO MARISCAL Y TENOCHTITLAN COL. JARDINES DE ZAPOTL~N, EN 
CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLN EL GRANDE, JALISCO, los licitantes o concursantes que opten asistir 
ser~n atendidos por el C. Ing. Jos~ David Dami~n Rios, Jefe de Departamento Estudios, Proyectos y Supervision o la 
persona que se designe por ~ste para tal efecto. 

Se nombrara lista de los asistentes, el dia y hora del lugar convenido acredit~ndose la asistencia y levantando su 
constancia de ello. 

El objetivo de la visita es conocer el sitio de los trabajos para verificar por parte de los concursantes y el supervisor 
del Departamento Estudios, Proyectos y Supervision, que el proyecto que se propone es congruente con el predio, 
tomando en cuenta su topografia, en su caso construcciones existentes; verificando los pianos del proyecto y el 
cat~logo de conceptos que se propone, y que se encuentre completo, tomando en cuenta las condiciones fisicas del 
lugar, ambientales; asi como caracterfsticas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus 
implicaciones de car~cter t~cnico e inspeccionen los lugares donde se realizaran los trabajos, asi como las 
condiciones locales climatologicas y los planos del proyecto. 

II. DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. (ASISTENCIA OBLIGATORIA) 

Se llevara a cabo una junta de aclaraciones, el dia 12 Doce de Agosto del afio 2022, a las 12:00 doce horas, en la 
Sala de Juntas de la Direcci~n General del Organismo, ubicada en el domicilio en la fin ca marcada con el numero 
61 de la Avenida Jurez, en la Colonia Centro, ubicado en el Municipio de Zapotl~n El Grande Jalisco 

Se nombrara lista de asistentes acredit~ndose la asistencia solamente a los presentes en ese momento. Para las 
aclaraciones con respecto a los formatos o proceso del concurso, se podr~ consultar al Departamento Estudios, 
Proyectos y Supervision o en su caso al funcionario pblico que se asigne para solventar dichas aclaraciones t~cnicas. 
El nico momento para la aclaraci~n de dudas relativas a las condiciones de ejecuci~n y volumetria de la obra, 
durante el proceso de preparaci~n de la propuesta ser~ la de la Junta de Aclaraciones. 
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Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las presentes bases, deber~n 
presentar un escrito dirigido a la convocante, en el que expresen su inter~s en participar en el procedimiento de 
contrataci~n, por si o en representaci6n de terceros, manifestando en todos los casos los datos generales de! 
interesando y como en su caso de! representante. 

Las solicitudes de aclaraci6n deberan entregarse personalmente en la Junta de aclaraciones, en el domicilio de la 
convocante, sitio finca marcada con el n~mero 61 de la Avenida Juarez, en la Colonia Centro, ubicado en el Municipio 
de Zapotln El Grande Jalisco, el dia y hora sefalada para la celebraci~n de la junta, o en su caso mandarse 
veinticuatro horas antes de la fecha y hara en que se vaya a realizar la citada junta. 

Al terminar la citada junta de aclaraciones se levantara acta en la que se haran constar los cuestionamientos 
formula dos por los interesados y las respuestas de la convocante. 

III. DEL ACTO DE PRESENTACI~N Y APERTURA DE PRESENTACIONES 

Acta de presentaci6n y apertura de presentaciones, garantias, acto de evaluaci6n de proposiciones y firma de! 
contrato. 

El acto de presentaci6n y apertura de proposiciones, se realizara de la siguiente manera: la presentaci6n de 
propuestas se deber~ realizar por medio de Compranet o de manera presencial a mas tardar el dia 19 Diecinueve 

de Agosto del 2022 a las 09:00 nueve horas, y la apertura se llevara a cabo de manera presencial en la Sala de 
Juntas de la Direcci6n General del Organismo, con domicilio en la finca marcada con el nmero 61 de la Avenida 
Juarez, en la Colonia Centro, ubicado en el Municipio de Zapotln El Grande Jalisco, el mismo dia a las 09:15 nueve 
horas, quince minutos, mismo horario que fue sefialado en la invitaci6n, en el entendido que a la hara fijada sera 
cerrado el recinto en que tenga lugar el acto, no aceptandose el acceso de cualquier otro licitante o documento de los 
mismos 

Iniciado el acto de presentaci~n y apertura de proposiciones, de manera presencial los servidores pblicos y los 
licitantes presentes en los mismos, no podr~n efectuar ninguna modificaci~n, adici~n, eliminaci~n o negociaci6n a 
las condiciones de las convocatorias y /o a las proposiciones de los licitantes. 

Cuando el Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision se encuentre habilitado para realizar licitaciones 
electr6nicas, se estar~ a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medias 
remotos de comunicaci~n electronica, en el envio de propuestas dentro de las licitaciones pblicas que celebre dicha 
dependencia . En esta licitaci6n solo se aceptara la participaci6n de personas ffsicas o morales de nacionalidad 
mexicana. 

Una vez recibidas las proposiciones dentro de la plataforma de Compranet o de manera presencial haci~ndose 
constar en el acto de! evento la documentaci6n presentada, en su caso la omitida, sin que ello implique Ia evaluaci6n 
de su contenido, por lo que todas las proposiciones presentadas se recibirn para su anlisis cualitativo y detallado 
posterior, de conformidad a lo que dispone el numeral 61 fracci~n II del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas . 
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Para el caso de que la documentaci~n omitida sea necesaria para realizar la correcta evaluaci~n de las proposiciones, 
se requerir~ por escrito al licitante, siempre y cuando dicha documentaci6n no implique alteraci~n alguna a la parte 
t~cnica o econ6mica de su proposici6n; bajo ninguna circunstancia la convocante puede subsanar incumplimientos 
en los aspectos t~cnicos o econ6micos de las proposiciones de los licitantes, ello de conformidad a lo establecido en 
el numeral 38 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas; en relaci~n con lo que establece 
el articulo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
En este sen ti do, en el acto de presentaci6n y apertura de proposiciones se desarrollar~ bajo los siguientes puntos: 

1. Se levantara acta que servir~ de constancia de ia celebraci6n dei acto de presentaci6n y apertura de 
proposiciones, en la que se hara constar el monto de la inversion fisica ofertada por cada una de ellos. Se 
sealara lugar, fecha y hora en que se dar~ a conocer el fallo de la licitaci~n, fecha que deber~ quedar 
comprendida dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la establecida para este acto y podra 
diferirse siempre que el n~mero plazo fijado no exceda de 30 treinta dfas naturales contados a partir del 
plazo establecido originalmente. 

2. El acto de presentaci~n y apertura de proposiciones ser~ firmada por los licitantes que hubieren asistido, sin 
que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efecto a la misma y de la cual se entregara una copia 
simple a dichos asistentes. 

3 .  El resultado de la evaluaci6n de proposiciones de este procedimiento de contrataci6n se dar~ a conocer la 
fecha establecida para la emisi6n de! fallo, y dicha evaluaci~n ser~ realizada mediante el mecanismo de 
puntos y porcentajes, de conforrnidad a lo que establece el articulo 63 fracci6n II, del Reglarnento de la Ley 
de Obras P~blicas y Servicios relacionadas con las Mismas. 

CAPITULO III 

DE LA FORMULACI~N DE PROPUESTAS 

Para los efectos de la elaboraci6n de las de las propuestas, deber~ ser presentada en rnoneda nacional (pesos 
mexicanos) asi mismo los participantes deber~n adquirir las bases y lineamientos de la convocatoria previo pago, 
debiendo aceptar o siguiente: 

I. Haber tornado en cuenta los precios vigentes de los rnateriales, rnano de obra, herrarnienta y equipo, en la 
zona o region de que se trate para la fecha de apertura para las propuestas. 

II. Haber tornado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la determinaci~n del 
precio unitario para concepto, como podrian ser la uh icac i6n de l  pred io en donde se realizara la ohra, las 
condiciones de acceso al rnisrno, las condiciones clirnatol6gicas y laborales correspondientes a la ~poca del 
afo en la que se realizara la obra, de acuerdo al prograrna de ejecuci~n del mismo . 

Lo anterior independientemente de lo incluido en el an~lisis en cada uno de los costos directos, indirectos, 
financiarniento, utilidad y cargos adicionales establecidos. 
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La aceptaci~n de las precios presentados en las propuestas, para la unidad de obra terminada sera satisfacci6n de! 
Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision. 

Ill. Haber tornado en cuenta que pudiera resultar diferencias, en el momenta de ejecuci~n de la obra, entre los 
volmenes propuestos en el cat~logo de conceptos elaborados por el Departamento de Estudios, Proyectos 
y Estudios y las ejecutados realmente aumentando o disminuyendo los mismos y que esto no justificara una 
modificaci~n en los precios unitarios presentados para cada concepto . 

IV. Considerar en su proposici~n lo que dispone el articulo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y 

servicios relacionados con las mismas y el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, por concepto de 

servicio de vigilancia, inspecci~n y control que realiza la Secretaria de la Funci~n Pblica, y por acuerdo con 

la Secretaria de Planeaci6n, Administraci6n y Finanzas del Estado de Jalisco, relativo a las retenciones del 5 

al millar par obra ejecutada via mun ic ip io de recursos federales y estatales, y que establece que los 

contratistas con quienes celebren contratos de Obra Pblica y de Servicios Relacionados con las Mismas, 

deben pagar los derechos sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por con concepto de 

servicio de vigilancia, inspecci~n y control. 

V. Haber tornado en cuenta que la modificaci~n al plaza y programa de ejecuci6n de obra, propiciada por causas 
imputables al contratista como pudiera ser la desatenci~n de la obra, desorganizaci6n o falta de capacidad 
en su personal, ineficiente utilizaci~n de la maquinaria y equipo y otras de la misma naturaleza, no justificar~ 
cambio alguno en los precios unitarios contenidos en el cat~logo de conceptos de la propuesta del 
adjud icatario . 

VI. En el Acta de Presentaci~n y Apertura de Proposiciones bastar~ que los licitantes presenten un escrito en el 
que su firmante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para 
comprometerse por sf o por su representada, documentos distintos a !a proposici6n PT-2 PT-3 Y PT- 6 
descritos en el capitulo I I I  de este convocatoria. 

EI licitante deber~ presentar precios unitarios unicamente para los conceptos contenidos en el cat~logo 
correspondiente y validado en la junta de aclaraciones, tomando en consideraci6n lo siguiente :  

1. No deber~ proponer alternativas en especificaciones o condiciones de ejecuci6n que sean diferentes 
a los establecidos en el catlogo de conceptos y/o a lo acordado en la junta de aclaraciones. 

2. Todos los documentos que menciona este capftulo, podran ser presentados elaborados por 
computadora, generados en hoja de c~lculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente 
en los t~rminos solicitados en cada caso y en hoja membretada. 

Todos los documentos necesariamente deberan ser firmados en forma aut6grafa y foliados por el representante legal 
de la empresa y /o par el participante en su carcter de persona fisica, en todas sus hojas, escaneados y cargados en 
la plataforma de Compranet, de conformidad con los t~rminos que establece el numeral 41 de! Reglamento de Obras 
Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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El organismo se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada corresponda al representante legal de la 
empresa y/o por el participante en su car~cter de persona fisica. 

3. Documentaci~n que se requiere para preparar la proposici~n y forma de presentaci~n: 

Para preparar la proposici~n t~cnica y econ~mica, la cual se presentar~ en el Acto de Presentaci~n y Apertura de 
Proposiciones, con las proposiciones cargadas en la plataforma de Compranet o de manera presencial, con 
indicaciones de la convocante se presentara mediante dos sobres, uno que contenga la propuesta t~cnica y otro que 
contenga la propuesta econ~mica ambos cerrados, claramente identificados en su exterior. La documentaci~n 
distinta a dichas proposiciones podr~ entregarse dentro o fuera de dichos sobres a elecci~n del licitante, 
debidamente identificado en el orden que se establece en las presentes bases . Entregandose de conformidad como 
se sefiala a continuaci6n: 

a) Cada una de las propuestas deber~n presentarse en sobre cerrado y sellados en forma 
inviolable, rotulados con el nombre del participante, el numero de concurso y la identificaci~n 
de la propuesta t~cnica o econ~mica, asf como los documentos distintos a la proposici~n, 
mismos que quedara a elecci6n de! licitante s i los  entrega en sobre cerrado o no; debidamente 
identificables yen  el orden solicitados en las presentes bases. 

b) Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas y foliadas en todos sus documentos en 
forma autografa por los licitantes o sus apoderados, segun lo que dispone el Reglamento de 
la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su Articulo 41.  

c) Las empresas, personas fisicas o morales que participan como asociaci~n, presentaran las 
propuestas en papel membretado de la empresa designada como representante comun, 
firmadas en todas sus hojas y anexos que la integran por el representante comun designado, 
en t~rminos del articulo 36 segundo parrafo de la Ley de Obra Pblica y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

d) Los documentos contenidos en los distintos sob res ser~n identificados con los mismos titulos 
y ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuaci~n en los incisos 1) Propuesta 
T~cnica y 2) Propuesta Econ~mica. 

I. PROPUESTA T~CNICA. (PT) 

El primer sobre ser identificado con el numero 1, y el titulo de "PROPOSICIN T~CNICA", el cual deber~ contener 
los siguientes documentos: 

PT 1.- Copia simple de la CONSTANCIA DE REGISTRO AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL ORGANISMO en su 
caracter de Entidad Convocante, a fin de que se acredite su existencia legal y personalidad juridica, asi como su 
capacidad financiera, legal y t~cnica para ejecutar la Obra Pblica determinada, de conformidad con los requisitos 
del Padron de Contratistas emitidos por el Departamento Estudios, Proyectos y Supervision, los contratistas que no 
cuenten con la Constancia de Registro, est~n obligados a entregar los todos y cada uno de los documentos descritos 
en el punto I de las Declaraciones Generales 
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PT 2.- Escrito dirigido al Departamento Estudios, Proyectos y Supervision, en hoja membretada de la empresa, en el 
que expresen su inter~s en participar en la licitaci~n o procedimiento de contrataci~n correspondiente, 
manifestando BAIO PROTEST A DE DECIR VERDAD lo siguiente: 

• Que el licitante o concursante es de nacionalidad mexicana. 
• Manifestar nmero de LA CONSTANCIA DE REGISTRO AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL 

ORGANISMO, a fin de que se acredite su existencia legal y personalidad juridica. (Art. 31 

Fracci~n XVI LOPSRM) 

• Manifestaci~n de que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, 

incluyen supuestos, especificaciones e informaci~n veridicos y se ajustan a los 

requerimientos reales de la obra a ejecutar, asf como que, en su caso, consideran costos 
estimados apegados a las condiciones de mercado. (Art. 31 Fracci~n XV LOPSRM) 

• Direcci~n de correo electronico y manifestando aceptaci~n expresa, para que las 

notificaciones personales derivadas del proceso de adjudicaci~n y contratacin de la presente 

licitaci~n pblica, que sean realizadas mediante oficio que se envi~ por correo certificado al 

domicilio que para ello proporcione. (Art. 35  LFPA y Art. 3 1  Fracci~n XIII LOPSRM) 

• Manifestar el compromiso de someterse a la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas y su reglamento, asf como en los t~rminos de las presentes bases de licitaci~n 

o concurso, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se pudiera efectuar; al modelo de 
contrato sabre precios unitarios y tiempo determinado, los proyectos arquitect~nicos y de 

ingenierfa; Manifestado el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las 
especificaciones generales y particulares de construccin, que la Dependencia o Entidad 

Convocante les hubiere proporcionado, asi como haber considerado en la integraci~n de la 

proposici~n, los materiales y equipo de instalaci~n permanente, asi mismo manifestar que 

tiene la capacidad financiera para ejecutar la Obra Pblica al momento que se lo requiera el 

convocante. 

PT 3.-Manifestaci~n de DECLARACIN DE INTEGRIDAD, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por si 

mismos, o a trav~s de interposita persona, se abstendrn de adoptar conductas para que los servidores pblicos del 

Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento de contrataci~n y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones ms ventajosas, 

con relaci~n a los dems participantes. (Art. 31  Fracci~n XXXI LOPSRM) 

PT 4.- Original y copia del RECIBO DE PAGO de las bases del procedimiento de contrataci~n. (Ambos firmados 

dentro del sabre). Pago que debera realizar mediante efectivo, en dias h~biles en la oficinas del Organismo, ubicada 
en el n~mero 61 de la Avenida Juarez, en la Colonia Centro, en el Municipio de Zapotl~n EI Grande Jalisco 

PT 5.- Opini~n del cumplimiento de obligaciones fiscales del concursante expedido por el servicio de administraci6n 

tributaria (SAT), de conformidad con el articulo 32-d del c~digo fiscal de la federaci~n. 
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PT 6.- Manifestaci~n escrita bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio de realizaci~n de los trabajos y sus 

condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones 

generales y particulares de construcci~n que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, asf 

como de haber considerado en la integraci~n de la proposici~n, los materiales y equipos de instalaci~n permanente 

que, en su caso, le proporcionara la propia convocante yen  el programa de suministro correspondiente.  

PT 7.- Descripci~n de la planeaci~n integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento 

constructivo de ejecucin d e  los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones t~cnicas que procedan conforme 

a los proyectos ejecutivos que establezcan el Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision. 

PT 8.- Relacion de maquinaria y equipo de construcci~n, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin 

opci~n a compra, su ubicaci~n fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondr~ de estos insumos 

en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; trat~ndose de maquinaria o equipo de construcci~n 

arrendado, con o sin opcin a compra, deber~ presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad. 

PT 9.- Listado de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; integrando 

copia de la caratula del contrato, asf como copia del acta de entrega- recepci~n de los trabajos. 

PT 10.- Programa de ejecuci~n convenido conforme al cat~logo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y 

cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total 

de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta 

critica. 

PT 11.- Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de 

utilizacin, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros: 

a) De la mano de obra; 

b) De la maquinaria y equipo para construcci~n, identificando su tipo y caracteristicas; 

c) De los materiales y equipos de instalaci~n permanente expresados en unidades convencionales y vol~menes 

requeridos, y 

d) De utilizaci~n del personal profesional t~cnico, administrativo y de servicio encargado de la direcci~n, 

administraci6n y ejecuci6n de los trabajos. 

II. PROPUESTA ECON~MICA.- (PE) 
EI segundo sobre ser identificado con el numero 2, y el titulo de "PROPOSICIN ECON~MICA", el cual deber~ 

contener los siguientes documentos : 
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PE 1.- Carta Compromiso.- Debidamente firmada por el representante legal, con papel membretado por la empresa, 

debiendo indicar con nmero y letra, el importe total, con la propuesta incluyendo el lmpuesto al Valor Agregado 

(IVA) 

PE 2.- Cat~logo de conceptos, conteniendo descripci~n, unidades de medici~n, cantidades de trabajo, precios 

unitarios con nmero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y de! total de la proposici6n. Este 

documento formar~ el presupuesto de la obra que servira para formalizar el contrato correspondiente. 

PE 3.- An~lisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos 

directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluir~n los materiales a 

utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcci6n con 

sus correspondientes rendimientos y costos. 

PE 4.- Relacion y an~lisis de los costos unitarios basicos de los materiales que se requieran para la ejecuci~n de los 

trabajos. Cuando existan insumos de los sefialados en la fracci6n VIII de! artf culo 44 de este Reglamento se deber~ 

sefalar el precio ofertado por el licitante. 

PE 5.- Listado de insumos que intervienen en la integraci6n de la proposici~n, agrupado por los materiales mas 

significativos y equipo de instalaci~n permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcci~n, con la 

descripci6n y especificaciones t~cnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas 

unidades de medici6n y sus importes. 

PE 6.- An~lisis, c~lculo e integraci~n del factor de salario real conforme a lo previsto en este Reglamento, anexando 

el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integraci6n de los salarios; 

Integrando salario por jornada, incluyendo: el total de prestaciones anuales, las cuotas obrero patronales 

establecidas en la Ley de] Seguro Social y el INFONAVIT, asi como impuestos aplicables estatales y federales y el 

salario base de mano de obra. 

PE 7.-An~lisis, c~lculo e integraci~n de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcci~n, debiendo 

considerar ~stos para efectos de evaluaci~n, costos y rendimientos de m~quinas y equipos nuevos, esto de 

conformidad con los articulos 194 al 210 del Reglamento de Ley de Obras Pblicas y relacionados con las mismas. 

PE 8.- Anlisis, clculo e integraci~n de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de 

administraci6n de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Analizado segun el artfculo 211 al 213 de! 

Reglamento de Ley de Obras Publicas y relacionados con las mismas, tomando en cuenta de forma obligatoria costos 

por sefializaci6n de la obra, asi como aspectos de seguridad e higiene para los trabajadores. 

PE 9.-An~lisis, clculo e integraci~n del costo por financiamiento, de conformidad con el articulo 214 al 218 del 

Reglamento de Ley de Obras Pblicas y relacionados con las mismas, considerando para su integraci~n una tasa de 

inter~s igual o mayor al porcentaje mensual que corresponda, al ultimo dia del mes anterior, a la fecha de 

17 



Sapaza @ 
Sistema de Agua Potoble de Zopotlbn 

AV. J u ~ R E Z  N 0 . 6  1  

C O L .  C E N T R O  

T E L S :  ( 3 4 1 )  4 1 2 - 4 3 - 3 0  

FAX: ( 3 4 1 )  4 1 2 - 2 9 - 8 3  

C I U D A D  G u Z M ~ N ,  A L I S E 0 .  C . P  4 9 0 0 0  

presentaci6n de las propuestas o especificar en base a que indicador especifico fija su tasa de inter~s, anexando copia 

simple de la fuente de referencia. 

PE 10.-Utilidad propuesta por el licitante; de acuerdo al articulo 219 del Reglamento de Ley de Obras Pblicas y 

relacionados con las mismas. 

PE 11.- An~lisis, c~lculo e integraci~n de cargos adicionales, de conformidad con el articulo 220 del Reglamento de 

Ley de Obras Pblicas y relacionados con las mismas. 

PE 12.- Memoria USB, rotulado con el nombre de! Procedimiento de Contrataci6n o Licitaci6n a la cual esta 
solicitando participar, asi como el nombre de! contratista, en el cual deber~ contener todos y cada uno de los 
documentos mencionados en los incisos I.-PROPUESTA T~CNICA y II .- PROPUESTA ECON~MICA que anteriormente 
se detallan. En dicho memoria USB se deben de encontrar por reproducidos y digitalizados cada uno de los 
documentos mencionados, clasificados en dos carpetas cada una de ellas con los titulos "Propuesta T~cnica" y 
"Propuesta Econ6mica" respectivamente. (Este requerimiento sera solo obligatoria para contratistas en modalidad 
presencial) 

Las propuestas t~cnicas y econ~mica con las que participen los concursantes deber~n entregarse impresas y con 

firma aut6grafa en tinta azul en cada hoja de! representante legal o apoderado, antes que se notifique el dictamen 

de fallo de! ganador. Lo anterior para efectos de la documentaci6n que requiere la Auditoria Superior de! Estado, 

sin que este hecho pueda afectar el concurso. Documentos que deben de ir escaneados y firmados en fisico son los 

siguientes : 

• Presupuesto 
• Explosi6n 

• An~lisis de precios unitarios 
• An~lisis de precios bsicos 
• Calendarios de obra y financieros 
• Carta compromiso. 

Por indicaciones de Auditoria Superior de! Estado, deber~ preciso senalar queen caso de que su propuesta resulte 
ser la ganadora deber~ presentar en 2 dos tantos la propuesta t~cnica y econ~mica, de manera impresa y firmada 
por el contratista o su representante legal, asi mismo deber~ escanear y presentar el archivo electr6nico con las 
firmas sealadas ante el Departamento Estudios, Proyectos y Supervisi6n, en un termin6 de 5 dias habiles 
posteriores a la notificaci6n de! fallo. 

CAP[TULO IV 

DE LA EVALUACI~N 

Para los efectos de contrataci6n de servicios y con el objetivo de buscar las mejores condiciones para el Organismo, 
en cuanto a calidad, oportunidad, eficiencia, eficacia y economia, se establece para la Licitaci~n Pblica Nacional, la 
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posibilidad de utilizar los mecanismos de puntos y porcentajes para la evaluaci6n de las propuestas, de conformidad 
con el Articulo 38 p~rrafo segundo de la LOPSRM. 

Y de conformidad con los siguientes criterios generates la convocante requerir~ al licitante llevar el control de la 
calidad de las obras de que se trate, para lo cu al la convocante valorara el sistema que al respecto presente el licitante, 
y se incluir~ cuando la convocante, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, y que asi 
lo requiera. 

• La suficiencia presupuestaria requerira ser acreditada mediante la asignacwn presupuestal global o 
especifica de acuerdo con lo establecido en el articulo 24 de LOPSRM y/o por el Oficio de Liberaci6n de 
Inversi~n. 

• Para los contratos que se celebren, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestal, se deber observar lo 
dispuesto en los Articulos 21 y 23 de la LOPSRM . 

• El Organismo Pblico Descentralizado, como norma general, para atender lo sefialado en el Articulo 
134 Constitucional, adjudicar~ los contratos de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas a 
trav~s de l icitaci~n pblica mediante Convocatoria Pblica, a fin de asegurar a la Instituci~n las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dem~s circunstancias 
pertinentes, y podr~ optar, bajo su responsabilidad de conformidad con el Articulo 41 de la LOPSRM, llevar 
en su caso los procedimientos de excepci6n a que se refieren los Articulos 42 y 43 de la LOPSRM, 
correspondiendo al Departamento Estudios, Proyectos y Supervision someterlo al Comit~ Mixto de Obra 
Pblica del Sistema de Agua Potable de Zapotln. 

• Atendiendo las caracteristicas de las obras y servicios relacionados con las mismas que el Organismo, 
requiere, con base en su presupuesto asignado, asi como a los umbrales establecidos en los tratados para 
llevar a cabo licitaciones internacionales, en caso de que no resulte obligatorio por el monto de la inversi~n, 
las licitaciones pblicas que celebre el Organismo, seran preferentemente nacionales. 

• El Organismo Pblico Descentralizado, a trav~s del Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, se 
abstendr~ de aceptar propuestas o celebrar contratos con las personas fisicas o morales que se encuentren 
en los supuestos de los Articulos 31°, fracci~n XIV y 51° de la LOPSRM, y en los casos en los que la Secretarfa 
de la Funci~n Pblica mediante resoluci~n publicada en el Diario Oficial de la Federaci~n las haya sancionado 
con la inhabilitaci~n para tales efectos, en los t~rminos del Articulo 78° de dicho ordenamiento. La Secretaria 
de la Funci~n Pblica, para consulta de los interesados, incorporar en la pgina Web del Sistema de Compras 
Gubernamentales denominado COMPRANET, la lista de los contratistas inhabilitados; sin embargo, se debe 
considerar que el medio oficial correspondiente es el Diario Oficial de la Federacin. Por lo que el 
Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, es la responsable de realizar cualquier consulta que 
considere pertinente ante la Secretaria de la Funci~n Publica. 

Y asi mismo de acuerdo a los siguientes Criterios Especificos para la PROPUESTA T~CNICA: 

La puntuacin o unidades porcentuales a obtener en la propuesta t~cnica, para ser consideradas solventes y, por 
tanto, no ser desechada, ser~ de cuando menos 37.5 de los 50 m~ximos que se puedan obtener en su evaluaci~n. 
En la propuesta t~cnica los rubros a considerar sern: 
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a) CALIDAD EN LA OBRA. Se refiere a las caracterfsticas relacionadas con las especificaciones t~cnicas propias 
de cada obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, ademas de aquellos aspectos que la convocante 
considere pertinente incluir para garantizar mejores resultados. Dichas caracteristicas ser~n las sefialadas 
en la descripci6n detallada de la obra, en la convocatoria o invitaci~n, asi como los anexos t~cnicos que 
formen parte de las mismas. 

La acreditaci6n sobre la certificaci6n relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad, 
seguridad, o medio ambiente, se deber~n realizar conforme a los documentos emitidos conforme a la ley federal 
sobre metrologia y normalizaci6n; en el caso de extranjeros, la convocante aceptar normas equivalentes. 

La convocante deber~ sefialar en la convocatoria o la invitaci~n, cules sern los documentos necesarios, para que 
cada licitante acredite los dem~s aspectos a que se refiere este rubro. 

b) CAPACIDAD DEL CONCURSANTE. Consiste en los recursos humanos y econ6micos con que cuente el 
concursante, que le permita ejecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, asi como otorgar 
garantfas de funcionamiento, servicios de mantenimiento y /u operaci6n , o cualquier otro aspecto 
indispensables, para el que el licitante, pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato. 

La convocante deber~ sefialar en la convocatoria o en la invitaci~n, cules seran los documentos necesarios, para 
que el licitante acredite los aspectos a los que se refieren este rubro. 
Los recursos econ6micos del licitante, se pondr~n comprobar con documentos que acrediten la capacidad financiera 
de! licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los ultimos dos ejercicios 
fiscales, en caso de empresas de nueva creaci6n, los mas actualizados a la fecha de la presentaci6n de la proposici6n. 
En este rubro, se deberan considerar lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Obras, a efecto de otorgar puntuaci6n 
o unidad porcentuales a personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. 

c) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL CONCURSANTE. En la experiencia se tomara en cuenta el tiempo en 
que el concursante ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la m isma naturaleza de la que es objeto el 
procedimiento de contrataci6n de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar una experiencia 
superior a diez afios. 

En la especialidad deber~ valorarse si las obras a que se refiere el parrafo anterior que ha venido ejecutando el 
concursante, corresponden a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a  los volumenes y condiciones 
similares a las requeridas por la convocante. 

La acreditaci6n de este rubro podr~ realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a consideraci6n de 
la convocante, permita que el concursante compruebe que ha ejecutado obras en los terminos sefialados en los 
p~rrafos anteriores de este inciso. Para ello, la convocante debera requerir a los licitantes un minimo de contratos o 
documentos a presentar, que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o 
invitaci~n; asimismo, podr~ establecer un tiempo minimo de experiencia en los t~rminos que prev~ el Reglamento 
de la Ley de Obras; 
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-' 

La convocante debera consultar en CompraNet el registro t'.mico de contratistas, para verificar la informaci6n 
presentada por los licitantes para cumplir los rubros sefialados en los incisos c) de esta fracci6n. En caso de existir 
discrepancias en la informaci6n, la convocante no tomar en cuenta para el otorgamiento de puntuaci6n o unidades 
porcentuales, los documentos presentados por el licitante que contengan dichas discrepancias. 

A cada uno de los tres rubros sefalados en los incisos anteriores, la convocante deber asignarle puntuaci6n o 
unidades porcentuales, la cual a su vez se repartir~ entre los distintos subrubros que integren cada uno de los rubros. 

En cualquiera de los subrubros, la convocante podr otorgar puntuaci6n o unidades porcentuales adicionales a los 
concursantes que ofrezcan caracterfsticas o condiciones superiores de las obras o de aquellos aspectos solicitados 
al licitante considerados como minimos indispensables, siempre y cuando ello repercuta directamente en la 
obtenci6n de mejores condiciones para el Organismo. En este caso, las caracterfsticas o condiciones superiores 
deberan preverse en la convocatoria o invitaci~n, asi como la puntuaci6n o unidades porcentuales asignadas a las 
mismas. 

La suma de la puntuaci6n o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros debera ser 
igual a 50 .  Para la asignaci6n de puntuaci6n o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante debera considerar 
lo siguiente: 

I. CALIDAD EN LA OBRA. Este rubro tendra una puntuaci6n de 20 puntos. 

La convocante distribuir~ la puntuaci6n o unidades porcentuales asignadas, deber~ considerar, por lo menos, los 
siguientes subrubros : 

a) En el tema de Materiales y maquinaria, con equipo de instalaci~n permanente, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcci~n, descrito en el listado de insumos que intervienen, la cual se evaluara con el 
documento contenido y descrito como PE-5.- Listado de insumos 5 Puntos. 

b) En el subrubro de los esquemas estructurales de la organizaci~n de los profesionales t~cnicos que se 
encargaran de la direcci~n y coordinaci6n de los trabajos; y los Procedimientos constructivos. Se refiere a 
valorar las formas y t~cnicas que el concursante utilizar~ para la ejecuci~n de los trabajos, los cuales se 
evaluar con el documento contenido como PE- 11 ,  que contiene el Programa de ejecucin convenido 
conforme al cat~logo de conceptos con sus erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en 
partidas y subpartidas de utilizaci~n, conforme a los per iodos determinados por la convocante. PT-10.­ 
Programa de Ejecuci~n 2.5 puntos y PT- 11.- Programa de erogaciones con calendario. 2.5 Puntos. 

c) En el subrubro de la planeaci~n integral de! concursante para realizar los trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo de ejecuci~n de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones t~cnicas 
que procedan conforme a los proyectos ejecutivos que establezca el Departamento de Estudios Proyectos y 

Supervision. La cual ser~ calificada con el documento descrito como PT.- 7 Descripci~n de Planeacion 
Integral con una puntuaci~n de 10 puntos 

Caiidad de Obra total de puntuaci~n= 20 puntos. 
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II. CAPACIDAD DEL CONCURSANTE. Este rubro tendr~ una puntuaci6n de 15 puntos. 

La convocante para distribuir la puntuaci6n o unidades porcentuales asignadas, debera considerar conforme a las 
caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, los siguientes subrubros: 

CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. La convocante tomara en cuenta los niveles de preparaci6n y la 
cantidad de personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecuci6n de la obra. 

La convocante podr requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, asi 
como de miembros que integren un grupo de trabajo. 

A efecto de evaluar la preparaci6n de cada una de las citadas personas, la convocante podr asignar puntuaci6n o 
unidades porcentuales conforme a los siguientes aspectos: 

a) Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto de! procedimiento de contrataci6n de 
que se trate. Este aspecto tendr~ un valor de ponderaci6n de 1.8 de puntos asignadas a este subrubro; 

b) Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos acad~micos o profesionales. Este 
aspecto tendr~ un valor de ponderaci6n de 3.6 puntos asignadas a este subrubro, y 

c) Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas 
inform~ticos o participaci~n en la resoluci~n o tratamiento de problem~ticas similares a la que sea materia 
de la obra de que se trate. Este aspecto tendr~ un valor de ponderaci6n de 0.6 puntos de la puntuaci6n 
asignadas a este subrubro. 

d) Capacidad de los recursos economicos que la convocante considere necesaria para que el concursante 
cumpla con el contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitaci~n. La 
puntuaci6n para este rubro, sera el de 8 puntos para este subrubro; 

e) Participaci~n de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La empresa 
deber~ comprobar mediante documento id~neo, emitido de Instituci~n, y conforma a este subrubro se le 
asigna 1 punto. 

Capacidad del Concursante total de puntuaci~n = 15 puntos. 

Ill. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL CONCURSANTE. Este rubro tendra una puntuaci6n de 15 
puntos . 

La convocante debera distribuir la puntuaci6n o unidades porcentuales asignadas, unicamente entre los siguientes 
subrubros: 
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a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de 
que se trate, y el cual deber~ comprobarse par media del documento requerido como PT-9 Listado de contratos 
suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; integrando copia de la caratula del 
contrato, asf como copia del acta de entrega- recepci~n de los trabajos. En este rubro se le da una calificaci~n de 7.5 
puntos. 

b) Especialidad. Mayor nmero de contratos o documentos con condiciones especfficas y similares a las establecidas 
a la convocatoria o invitaci6n de que se trate, que acrediten que han ejecutado obras con las caracteristicas, 
complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares, con las que determine la descripci~n de la obra, y 
que se presuma que cuenta con la especialidad en dicho rubro. De conformidad con la informaci~n declarada durante 
el registro, identificado como PT.-1 Constancia de Registro al Padron de Contratistas del Organismo. A este 
rubro le corresponde 7.5 puntos. 

Experiencia y especialidad del concursante total de Puntuaci~n= 15 Puntos 

Y para los siguientes criterios especificos para la PROPUESTA ECON~MICA: 

II. El total de puntuaci~n o unidades porcentuales de la propuesta econ~mica, deber~ tener un valor num~rico 
mximo de 50. 

En la propuesta econ~mica los rubros a considerar ser~n: 

a) Precio. Para evaluar este rubro, se debera excluir de! precio ofertado par el concursante el impuesto al valor 
agregado y s~lo se considerar~ el precio neto propuesto. 

En caso de que la proposici~n se efecte en moneda extranjera, la convocante deber~ realizar la conversion a moneda 
nacional, sefialando la fuente oficial que se tomara en cuenta para tal efecto, asi como el tipo de cambio. La fecha que 
se considerara para hacer la conversion, ser~ la que corresponda al acto de presentacin y apertura de proposiciones 

En el supuesto de que la convocante haya determinado incluir como rubro a evaluar el sefalado en el inciso b) de 
esta fracci~n, el total de puntuacin o unidades porcentuales para el presente rubro ser~ de 40; en caso contrario se 
asignar~ a este rubro el valor num~rico maximo de 50. La propuesta econ~mica que resulte ser la ms baja de las 
t~cnicamente aceptadas, deber~ asign~rsele la puntuaci~n o unidades porcentuales mximas que corresponda. 

Para llevar a cabo la evaluaci~n de la propuesta econ~mica, la convocante deber~ verificar que el an~lisis, c~lculo e 
integraci~n de los precios cumplan con la condici~n de pago establecida en la convocatoria o invitaci~n en t~rminos 
del articulo 45 de la Ley de Obras. En caso de incumplimiento en la integraci~n de los precios, que no pueda 
subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones, documentaci~n o informaci~n al concursante en t~rminos del 
articulo 38 cuarto p~rrafo de la Ley de Obras y que no impliquen una causal de desechamiento prevista en la 
convocatoria o invitaci~n, la convocante se abstendr de otorgar puntuaci~n o unidades porcentuales en este rubro, 
porno contar con los elementos suficientes para verificar el precio ofertado. 
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Cuando la convocante indique expresamente en la convocatoria o invitaci~n que se considerar~ la proposici~n de 
menor valor presente, se podr~n tomar en cuenta los gastos de inversion, de operaci~n, de mantenimiento y de 
consumo, entre otros, asi como el valor de rescate de las obras de que se trate, indicandose expresamente, cuando 
menos, el horizonte a considerar, la tasa de descuento y la forma en que el licitante incluir~ en su proposici~n los 
gastos y el valor de rescate referidos. 

Las dependencias y entidades podr~n optar por utilizar el m~todo de valor presente, cuando la obra se encuentre 
asociada a la producci~n de bienes y servicios en los que sea posible cuantificar los ingresos y egresos que se 
producir~n en un determinado tiempo. 

Para determinar la puntuaci~n o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por cada concursante, 
la convocante aplicar~ la siguiente formula: 

PPAj = SO(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2, ..... ,n 
Donde :  
PPAj = Puntuaci~n o unidades Porcentuales a Asignar a la proposici~n "j" por el precio ofertado; 
PSPMB = Proposici~n Solvente cuyo Precio es el M~s Baj0; 
PPj = Precio de la Proposici~n "j" ,y 

El subfndice "j" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluaci6n, 
y 

III. Para calcular el resultado final de la puntuaci~n o unidades porcentuales que obtuvo cada proposici~n, la 
convocante aplicar~ la siguiente formula: 

PTj= TPT + TPE Para Toda j= 1, 2, ........ .  n 

Donde : 
PTj= Puntuaci~n o unidades porcentuales Totales de la proposici~n; 
TPT= Total de Puntuaci~n o unidades porcentuales asignados a la propuesta T~cnica; 
TPE= Total de Puntuaci~n o unidades porcentuales asignados a la propuesta Econ~mica, y 
EI Subindice "j" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluaci~n, 
y 

IV. La Proposici~n solvente mas conveniente para el Organismo, ser~ aqu~lla que re~na la mayor puntuaci~n o 
unidades porcentuales conforme a lo antes mencionado, asi como al articulo 38 de la Ley de Obras P~blicas y 
Servicios Relacionados con las M ismas . 

CAPITULOV 

DE LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA 

EI Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, con base en la Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados 
con la Misma, y en el articulo 69 de su Reglamento vigente y las bases de este Procedimiento de Contrataci~n, por 
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conducto de los funcionarios responsables de la apertura, revision y evaluaci~n de la propuesta, rechazar~ la misma 
por cualquiera de los motivos siguientes: 

1. Si el sobre presentado con la proposici~n no se encuentra debidamente identificado con los datos del 
proponente y el Procedimiento de contrataci~n respectivo o no se encuentra cerrado; de conformidad a lo 
que establece el articulo 34 fracciones I y V del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios 
relacionados con las mismas. 

2. Si presenta alguno de los documentos solicitados elaborados a l~piz o los presenta con tachaduras o 
enmendaduras, ello de conformidad a lo que dispone el articulo 34 fracci~n I del Reglamento de la Ley de 
Obras Pblicas y Servicios relacionados con la Misma. 

3 .  Si no presenta alguno de los documentos solicitados en el capitulo III,  de estas bases dei Procedimiento de 
contrataci~n, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, asi mismo cuando los 
presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripcion hecha en el capitulo antes 
mencionados, o en los formatos en su caso le sean proporcionados por el Departamento de Estudios, 
Proyectos y Supervision en el pliego de requisitos correspondiente. 

4. Si en las declaraciones del documento "Carta Compromiso" proporciona alguna informaci~n falsa o procede 
con dolo o mala fe en el proceso de! concurso . Al estar en este supuesto, se aplicara lo estipulado en el articulo 
77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas; causal para rechazar la 
propuesta que encuentra su fundamento en lo que establece el articulo 69 fracci~n II del Reglamento de la 
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

5. Si propone, en el documento PT-10 Respecto al Programa De Ejecuci~n Convenido de los trabajos, un 
plazo de ejecuci~n diferente al establecido en el capitulo I inciso VI de las bases de este Procedimiento de 
Contrataci~n o al modificado en la junta de aclaraciones, segun sea el caso, y/o no elabora o presenta la 
impresin del documento generado por el sistema proporcionado por la Departamento de Estudios, 
Proyectos y Supervision, Causal para desechar la propuesta que encuentra su fundamento en lo que establece 
en el articulo 69 fracci~n II del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con la 
Mismas . 

6. Si en el documento PT-10 donde se determina el Programa de Ejecuci~n Convenido de los trabajos, 
presenta trabajos que no sean factibles de realizar por el orden propuesto o su tiempo de ejecuci~n con 
relaci~n a las especificaciones y condiciones propias de la obra. Causal para desechar la propuesta que 
encuentra su fundamento en lo que establece en el articulo 69 fracci6n II de! Reglamento de la Ley de Obras 
Pblicas y Servicios Relacionadas con la Mismas. 

7. Si en el documento PE-9 Del An~lisis, c~lculo e integraci~n del Financiamiento, no se toma en cuenta el 
pago por anticipo estimaciones y/o tasa de inter~s especificada y no indique la fuente de referenda. Causal 
para desechar la propuesta que encuentra su fundamento en lo que establece en el articulo 69 fracci6n II de! 
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con la mismas. 
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8. Con referencia al documento PE-3 An~lisis De Precios Unitarios: 

a) Si falta alguno d los an~lisis de precios unitarios solicitados en el cat~logo de conceptos (Doc. PE-2) 
b) Si no considera o modifica, para la integraci6n de los precios unitarios (sus cargos de costo directo, 

indirecto, financiamiento y utilidad), las especificaciones y normas de construcci6n de! Municipio y 
Io dispuesto en la minuta de la junta de aclaraciones, circulares y oficios relativos a este 
procedimiento de Contrataci6n. 

c) Si en la integraci6n de los precios unitarios considera, para los insumos requeridos, costos diferentes 
a los reportados en el documento PE-5 Listado de Insumos. 

d) Si los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad empleados en este documento son 
diferentes a los propuestos respectivamente en los documentos PE-8 Desglose De Costos 
Indirectos, PE-9 An~lisis De Costos De Financiamiento y PE-3 An~lisis del Total de Precios 
Unitarios, que contiene la determinaci6n de los cargos por utilidad; despu~s de haber sido 
revisadas las operaciones y la integraci6n de los mismos. 

e) Si presentara alternativas en especificaciones o condiciones de ejecuci6n que sea diferentes a lo 
establecido. 

Causal para desechar la propuesta que encuentra su fundamento en lo que establece el articulo 69 fracci6n II de! 
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

9. Con referencia al documento PE-2 Cat~logo de conceptos, conteniendo descripci~n, unidades de medici~n, 
cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y 
de! total de la proposici6n. 

a) Si la impresi6n de este documento no es generada por el programa que para ta! efecto entrega el 
gobierno municipal de Zapotln el grande o esta impresi~n se presenta alterada no coincidiendo 
alguna operaci6n. 

b) Si existe diferencia a +/-$1 .00  entre el precio anotado con letra en este documento y el 
presentado en el An~lisis de Precios Unitarios respectivo del documento PE-3. 

c) Cuando exista diferencia a + /- $1.00 entre el importe total de este documento y el propuesto en 
el documento "carta compromiso". 

Causal para desechar la propuesta que encuentra su fundamento en lo que establece en el artfculo 69 fracci6n II de! 
Reglamento de la Ley de Obras P~blicas y Servicios relacionadas con la mismas. 

10. Si la empresa presenta propuesta INSOLVENTE, considerando como insolvente aquella que de conformidad 
a lo previsto por los Lineamientos en Materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como 
de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicados en el Diario oficial del a 
federaci6n con fecha 09 de Septiembre de 2010 ;  pues para ser considerada solvente y por tanto, no ser 
desechada, la puntuaci~n a obtener ser~ de cuando menos 37.5 de los 50 m~ximos que se pueden obtener en 
su evaluaci~n. 
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Causal para desechar la propuesta que se encuentra su fundamento en lo que establece el articulo 69 fracci6n II <lei 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

11. Cuando no se cumpla con lo estipulado en los documentos identificados como PT2 Escrito con 

manifestaci~n bajo protesta de decir verdad y PT3 de la Declaraci~n de Integridad indicado en los 
documentos distintos que forman parte de la Propuesta T~cnica, en el pun to 1) del capitulo II de estas bases. 

La cual se considera una causal para desechar la propuesta que encuentra su fundamento en lo que establece el 
articulo 34 fracci~n VIII del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en 
relaci6n con lo previsto por el articulo 69 fracci6n V de! mismo reglamento. 

12. El no presentar todos y cada uno de los documentos que integren sus proposiciones t~cnicas y econ6micas, 
firmados y foliados; en los t~rminos que establece el articulo 41 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas . 

13. Para el caso de que se pres en ten proposiciones, via sistema Compranet y nose  puedan abrir los archivos, las 
dependencias y entidades, a trav~s de la Unidad compradora, recabaran de los licitantes su aceptaci~n de 
que se tendran como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentaci~n requerida por la 
Unidad compradora, cuando el archivo electrnico en el que se contengan las proposiciones y/o demas 
informaci~n no pueda abrirse por tener alg~n virus inform~tico o por cualquier otra causa ajena a la 
dependencia o entidad. 

CAPITULOVI 

DE LAS OBLIGACIONES DEL AD JUDI CAT ARIO 

Son obligaciones para el contratista al que se le adjudiquen la realizaci6n de los trabajos motivo de esta Licitaci6n 
Pblica Nacional, lo estipulado en los articulos 47, 48, 49, 50, 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las mismas, en relaci6n con los articulos 68, 79, 89, 91, 94, 96, 97, 99 y 111 de! Reglamento vigente de la Ley de 
Obra Pblica y Servicios relacionados con las Mismas, deber~: 

I. Entregar el 100% del PE-3 An~lisis del total de los precios unitarios contenidos en el documento PE-2 
Cat~logo de Conceptos. 

Esta entrega sera requisito para proceder a la firma del contrato y calendario definitivo de ejecuci6n de trabajos 
desglosados por conceptos (en barra y montos). 

II. Firmar el contrato respectivo dentro del plazo que fije el Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, 
no debiendo ser mayor de 15 dias naturales a partir de la fecha de adjudicaci~n, articulo 4 7 de la Ley de 
Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Para el caso de que el licitante ganador no firme el contra to, dentro de un plazo que fije el Departamento de Estudios, 
Proyectos y Supervision, por causas imputables al mismo, ser~ sancionado en los t~rminos del articulo 78 de la Ley 
de Obras Pblicas y de Servicios Relacionados con las Mismas. 
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I I I .  Garantizar a favor del Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotl~n: 

a) Los anticipos que reciban mediante, garantfa que deber~ constituirse por la totalidad del monto de) 
mismo equivalente al 25% y otorgarse en un plazo que no exceda de 15 dias naturales siguientes a la 
fecha de notificaci~n del fallo, de conformidad con lo que establece el articulo 48 fracci~n I de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

IV. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de los trabajos a ejecutar, 
el contratista otorgara fianza dentro de los siguientes 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificaci~n 
del fallo, a favor y satisfacci~n del Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotln, 
por el importe del 10% del monto total de los trabajos contratados, sin inclu ir el impuesto del valor agregado, 
en los t~rminos de los articulos 48 fracci~n II de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
b) Por vicios ocultos u otras responsabilidades, deber garantizarse mediante garantia que debe 

constituirse por el equivalente al 10% del monto total de los trabajos contratados por un t~rmino de 01 
afo calendario a partir de la recepci~n de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma, 
de conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
del articulo 97 de su reglamento vigente. 

V. En caso de no ser firmado el contra to por el adjudicatario o no entregar la fianza de garantia de cumplimiento 
en el periodo establecido, este perder~ a favor del Organismo P~blico Descentralizado Sistema de Agua 
Potable de Zapotl~n, la garantia de seriedad de su proposici~n, seg~n lo establecido en el articulo 93 del 
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asi mismo, en caso de no 
presentar el calendario definitivo de los trabajos, no ser~ motivo de diferimiento para el inicio de los mismos. 

VI. Iniciar los trabajos de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, asf como en su Reglamento vigente. 

VII. Es responsabilidad del contratista adjudicatario, el traslado de mobiliario y equipo para su montaje, el 
resguardo y dafios o p~rdidas que pueden sufrir el mobiliario y equipo mencionado en el traslado a la obra. 

VIII . EI Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotl~n a trav~s del Departamento de 
Estudios, Proyectos y Supervision, se reserva el derecho de requerimiento de certificados de calidad de los 
materiales que a su juicio considere pertinentes presentar. 

CAPITULO VII 
DE LA ADJUDICACI~N Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

El Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision considerar~, para efecto de la adjudicaci~n de los contratos, 
la capacidad de adjudicaci6n de las empresas conforme a lo establecido en los articulos 45 al 51 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relaci~n con el articulo 68 y de mas relativos y aplicables del 
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como la acreditaci~n de los 
contratistas de acuerdo a su informaci~n proporcionada de la capacidad declarada por el Departamento de Estudios, 
Proyectos y Supervision, en su Constancia del Registro del Padron de Contratistas. En caso de rebasar esta capacidad 
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con adjudicaciones o contratos en vigor, tomando en cuenta ei importe por ejercer, obras par ejecuci6n o 
asignaciones par concursos ganados, la adjudicaci6n de la obra se fallara a favor de la siguiente propuesta solvente. 

EI Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, podr~ aumentar, reducir o cancelar conceptos y vol~menes 
o modificar alguna de las especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el documento PE-2 Cat~logo de 
Conceptos, sin que esto justifique reclamaci6n alguna par parte del contratista o repercuta modificaci6n al 
rendimiento y costos de los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, estableci~ndose que el an~lisis e 
integraci6n de las precios unitarios nuevos que se generan coma conceptos extraordinarios o convenio adicional 
para las obras motivo del mismo concurso, seran con las mismas bases de costo y rendimiento de los insumos 
utilizado en conceptos similares del cat~logo respectivo. 

RETENCIONES.- Se aplicar~ una retenci6n equivalente al 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones 
que se formulen por los trabajos ejecutados, para la realizaci6n de los servicios de vigilancia, inspecci~n y control 
sabre las Obras Publicas y servicios relacionados con la misma, conforme a lo dispuesto en el articulo 191 de Ia Ley 
Federal de Derechos en vigor, lo que dispone el articulo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y servicios 
relacionados con las mismas, por concepto de servicio de vigilancia, inspecci~n y control que realiza Ia Secretaria de 
la Funci~n Pblica, y por acuerdo con la Secretaria de Planeaci~n, Administraci~n y Finanzas del Estado de Jalisco. 

CAPITULO VIII 

DEL AJUSTE DE COSTOS 

Con fundamento en el articulo 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se 
acuerda que si durante Ia presencia de! durante contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de 
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud 
de cualquiera de las partes, que determinen un aumento o reducci6n de los costos de Ios trabajos aun no ejecutados, 
dichos costos podran ser revisados conforme al procedimiento establecido de conformidad con Ia Ley de Obras 
Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su caso de aumento o reducci~n correspondiente, ser~ 
comunicada la decision que se acuerde por medio del Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision. 

Para presentar la solicitud de pago de ajuste de precios el contratista tendr un plaza de 30 dias naturales contados 
a partir de la fecha de terminaci~n establecida en el contrato, o en su caso, la fecha de la ltima pr~rroga autorizada 
o la fecha de terminaci~n del convenio adicional autorizado, vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendra 
derecho al pago de este concepto, dicha solicitud deber~ ser acompafada de la siguiente documentaci~n: 

a) La relaci~n de los indices nacionales de precios producto con servicios que determine el Banco de M~xico. 
b) EI presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a 

partir de! inicio de! periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con las precios 
unitarios de! contrato. 

c) EI presupuesto de Ios trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa de ejecuci6n 
d) convenido, determinado a partir de! inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, 

valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a los proveen Ios preceptos legales en 
cita. 
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e) El programa de ejecuci6n de los trabajos pendientes por ejecutar acorde al programa que se tenga convenido, 
a partir del inicio de! periodo en el cual se produzca el incremento en los costos. 

f) El an~lisis de la determinaci~n del factor de ajuste, y 
g) Las matrices de precios unitarios actualizados, aplicados en periodo correspondiente de ajuste. 

Toda la documentaci6n generada durante el proceso de ejecuci~n deber~ estar validad por la Departamento de 
Estudios, Proyectos y Supervision del Organismo. 

En caso de existir alguna inconformidad en el siguiente procedimiento de Licitaci~n Pblica, podr hacerlo valer ante 
la Secretaria de la Funci~n Pblica en su pgina oficial www.gob.mx/sfp o de los gobiernos de las entidades 
federativas, pod ran presentar su inconformidad de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 83 y 84 de la Ley de Obras 
Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El contratista se da por enterado de! contenido total de estas bases de licitaci6n o Procedimiento de Contrataci6n, 
asf como del contenido de las especificaciones general es de construcci6n complementarias, generales y particulares 
de las obras, acerca de las cuales expresa su entera conformidad. Asi mismo, manifiesta que ha visitado el sitio que 
debera trabajar, y ha tornado en cuenta cualquier contingencia que pudiera afectar el desarrollo y la entrega 
oportuna de la obras; y que formula su propuesta con plena conciencia de todas las circunstancias necesarias. 

Este pliego de bases deber estar contenido dentro del paquete t~cnico, rubricadas de manera aut6grafa por el 
representante legal en cada una de sus hojas. 

TRANSITORIOS 

Primero.- Las presentes Bases y lineamientos fueron aprobados de conformidad con articulo 11 y dem~s aplicables 
del Reglamento de Obra Pblica para el Municipio de Zapotl~n el Grande, Jalisco, debidamente aprobado el 18 de 
Octubre del 2018, mediante sesi~n de Ayuntamiento extraordinaria nmero 4 cuatro, en el punto nmero 4 cuatro 
de! orden del dia, publicado y promulgado el dia 19 diecinueve de octubre del 2018 y reformando recientemente en 
la Sesi~n Ordinaria de Ayuntamiento n~mero 1 4 , e n  el punto numero 20 del orden del dfa, de fecha 28 veintiocho 
de junio del a0 2022 Dos Mil veintid~s, publicado en la Gaceta Municipal de Zapotln en afo 14 n~mero 330 del 
dfa 04 de Julio de! 2022 .  

FECHA PUBLICACION CONVOCATORIA. CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO A 09 NUEVE 
DE AGOSTO DEL ANO 2022 

ORGANISMO P~BLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN 

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS 
JEFE DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y 

SUPERVISION 
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